ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika
Cislo zmluvy objednavatela:

1. Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Obec Lutila

Sidlo: Stefanikova 48/84, 966 22 Lutila
Statutarny orgéan: Peter Knopp, starosta obce

ICO: 00652113

DIC: 2020533273

IBAN: SK73 5600 0000 0014 0350 7003
tel. ¢.: 0903514423

e-mail: starosta@lutila.sk

Zhotovitel: STROJSTAY spol. s r.o.

Sidlo: Vajanského nabrezie 5, 811 02 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Peter Cervenansky

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej len "Zhotovitel™)

Ing. Peter Cerveiansky

Ing. Branislav Palenik

31573258

2020467020

SK2020467020

Obchodny register Mestského sudu Bratislava I11.,
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 177444/B

Oberbank AG pobocka zahrani¢nej banky v SR
SK31 8370 0000 0062 1111 8903
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2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene ana vlastni
zodpovednost’ stavebné prace a dodavku materidlov pre stavbu ,,Znizenie energetickej naro€nosti
objektu KD a OU Lutila* (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat
Objednéavatel'ovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znaSa nebezpeCenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrZal od Objedndvatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentécia"). Zhotovitel
vyhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne obozndmil s Projektovou dokumentaciou.
Projektova dokumentacia tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, tak aby slizilo uréenému
ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavazku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel' na vlastné
naklady a zodpovednost, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.



2.6 Predmet plnenia (Dielo) musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentéaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie
vylu¢ne skutocne zrealizovanych prac, ktoré su v stulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenen¢ho vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni neskorsich

predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.
z. 0 cenach a povazuje sa za pevnud, nemennd a maximalnu cenu

cena bez DPH € 1567 287,35 eur
23 % DPH 360 476,09 eur
cena vratane DPH 1927 763,44 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokruhlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov. VSade, kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek nékladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednévatelovi tak, aby
bolo Dielo uZzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nékladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod.
Akékol'vek dodatky k Zmluve navySujuce cenu Diela, s vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6.
tohto ¢lanku a § 18 zdkona o verejnom obstaravani, su vylucené.

3.4 Ceny a sadzby uveden¢ v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvidznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyzaduji a moézu suvisiet s Uplnou realiziciou Diela, vratane docCasnych diel,
materidlu, dodavky, montaze, vSetkych skuSok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je cena diela
zalozena. M4 sa za to, ze zriad'ovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné ndklady a podobné
poplatky su rozloZené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbéach.

3.5 Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové
ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavdzuju Zhotovitel'a a platia pocas
trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny moze dojst’:

3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
st dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto
musi Zhotovitel’ preukédzat’.

3.6.3 pri opravnenych naviac pracach odsuhlasenych objednavatel'om podl'a §18 zakona.

4. Platobné podmienky

4.1.  Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok na realizéciu diela.

4.2 Zhotovitel’ bude fakturovat’ plnenie pri realizacii diela na zéklade faktiry vystavenej raz za 2
mesiace. Fakturu méze Zhotovitel vystavit’ na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac
za fakturované obdobie po kontrole stiladu s vykonanymi pracami podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktiry bude stpis skutoc¢ne
vykonanych priac a dodavok podla urceného limitu odsthlaseny stavebnym dozorom
objednavatel’a a zaevidovany v stavebnom denniku.
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Faktira bude predkladand na thradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude stpis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom objednéavatela
a zastupcom zhotovitel'a, plus prislusné doklady o cenach auhrade poplatku za ulozenie
odpadu, reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuctovacich sadzieb a ostatnych
poloziek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac
podpisanych opravnenou osobou zhotovitel'a a stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi
zarucuju, ze fakturované stavebné prace boli skutoc¢ne realizované podla schvélenej PD
aocenené¢ polozkou zo schvaleného rozpoctu aboli zrealizované v pozadovanej kvalite
a z predpisanych materialov. Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudu uvadzat’ kumulovane,
ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach.

4.3.1. Zhotovitel’ je povinny v texte faktury uvadzat’ aj tieto udaje:

e oznacCenie faktiry a jej Cislo,

e Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpoc¢tu oznacend az na urovei Cisla a nazvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac
v prilohe ako supis prac
Specifikacia platby (ndzov banky zhotovitela),
¢islo uctu zhotovitel'a v tvare IBAN,

Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy + fotodokumentacia na USB,

e peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel’a,

V pripade, ze faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude
obsahovat’ nespravne uvedené udaje je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na
prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ diilom dorucenia
takto opravenej alebo doplnenej faktury.

4.3.2 Zhotovitel je povinny slpis prac polozkovitého rozpoctu obsahujuci nazvy objektov,
poloziek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkladat’
s oznacenim, peciatkou, podpisom  zhotovitela aso schvilenim stavebného dozora
objednavatel’a vo forme jeho podpisu a peciatky na kazdom liste sipisu, je povinny aj predlozit’
na USB fotodokumentaciu zhotoveného diela a/ alebo casti diela vztahujiceho sa
k predkladanému supisu.

4.3.3 Zhotovitel' je povinny supisy vykonanych prac dodavané ako podklad k faktare
predlozit’ Objednavatelovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investi¢né projekty.
Faktary budt uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktiry objednavatel'om.

Jednotlivé faktury musia spinat’ néleZitosti datiového dokladu a aj naleZitosti v zmysle § 74 ods.
1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nélezitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp.
bude podstatne porusovat’ zmluvné povinnosti objedndvatel’ bude opradvneny vratit' ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade novéa lehota za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej
faktiry objednavatel'ovi.

Koneéna faktara predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktiry
celého diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v
zéapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v odovzdédvacom protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30
kalendarnych dni konec¢nu faktiru celého diela, ktori objednavatel’ uhradi. Prilohami ku
konecnej fakture je protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objednévatel'om
uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékol'vek supisy skutoCne zrealizovanych prac ako aj
odsthlasenie naviac prac bude pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy
len po pisomnom odsthlaseni osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach
zmluvnych.



5. Cas plnenia

5.1 Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ Dielo v terminoch podl'a Polozkového denného harmonogramu

prac, ktory tvori Prilohu €. 3 Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®).

5.2 Zhotovitel sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote do 3 dni od vyzvy objednavatel'om,

b) zacat’ stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

c) realizovat’ stavebné prace do 300 pracovnych dni od odovzdania staveniska,

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednéavatel'ovi, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak.

5.3 'V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) Zmluvy ma Objednévatel’ narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 € (slovom sto eur) za kazdy dent omeskania.

5.4 Lehotu vystavby je mozné predlzovat’ dodatkom len na zéklade Objednavatel'om schvalenych

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

nepredvidanych objektivnych skuto€nosti (nepriaznivé pocasie, prirodna katastrofa a pod.)
podl'a §18 zakona .

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpecit' pritomnost’ zodpovedného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel' je povinny zabudovat’ materidl a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi
technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakdzané pouZivat’ drobnu i vel’kli mechanizéciu pre montaZzne i stavebné prace,
ktorad bola r6zne, pripadne neodborne upravovand, nie st pre fu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dgjst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny pred za¢atim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vietky
potrebné Skolenia atesty na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’alSimi
zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vSetky zavdzné
predpisy o ochrane zdravia a bezpe€nosti pri praci, o ochrane zivotného prostredia ako aj d’alSie
vSeobecne zavidzné pravne predpisy vztahujice sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel' uruje zamestnanca Ing. Branislav Palenik, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zéaroven urcuje hlavného koordinatora bezpecnosti podl'a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko Cubos A¢
Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatel'ovi fotokopie
dokladov o odbornej sposobilosti svojich vybranych pracovnikov vratane fotokopii osvedceni
o zivnostenskom opravneni a inych osvedceni opraviiujucich Zhotovitel’a k realizacii Diela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam vSetkych
znamych subdodavatelov Zhotovitel'a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny
subdodavatela je Zhotovitel povinny tito skutocnost’ bezodkladne pisomne oznamit
Objednévatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit
k oznameniu o zmene subdodéavatel’a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze zmenu
subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak Objednéavatel s osobou subdodéavatela nesuhlasi,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda, ako by Dielo vykonéval sam.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nemd k nim Ziadne
namietky,

6.7.2 vSetky pozadované¢ vykony a stavebné prace st mu jasné¢ anema k nim ziadne
namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednéavatel’ poveruje funkciou stavebn€ho dOZOTU ..eeeecveressaressercsseresersssesssassssanses a Zhotovitel

poveruje funkciou veduceho stavby Ing. Branislav Palenik

Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi podl'a harmonogramu stavenisko nezat'azené

pravami tretich osob.

Objednéavatel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstraiiovat’

na svoje ndklady odpady a nec€istoty vzniknuté jeho pracami v stilade s prislusnymi pravnymi

predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na

zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, naklady na odber

energii a ostatné ndklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo

dodavatel'om tychto sluzieb.

Vsetky doc¢asné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné

materidly, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované

a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast’ zhotovovania Diela podla

Zmluvy. Néaklady su sticastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody

vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze akiikol'vek

nim spdsobenu Skodu alebo zapri€inenti Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie

poskodent €ast’ do povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru predlozit’ mu vSetky vykresy, vzorky

materidlov a in€ podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —

atesty.

Zhotovitel' nie je opravneny vykonat' akékol'vek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu

stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netucelne,

musi uplatnit’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné

poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi postupmi alebo

neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednéavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ticasti

zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt

dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat’, resp. nebudu

zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a

nahradit’ vyhovujicimi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu Diela.

Skuto¢nost, Ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané

prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie

potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel’ je povinny odo dia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku,

a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene od originalu, aby bola



k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, d’alSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoc¢nosti rozhodujtice pre plnenie
Zmluvy, najmid udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od Projektovej dokumentécie, idaje dolezité pre postidenie hospodéarnosti
prac a udaje pre posudenie prac orgdnmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik
na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a
prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy statnej spravy.

7.3 Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zdznamy sa
zapisuju zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimocne sa tak modze urobit’ v nasledujuci deni. Medzi jednotlivymi dennymi
zdznamami, ako v rdmci dennych zdznamov sa nesmu vynechat’ Ziadne voI'né miesta.

7.4 Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
8.2 Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatel'om
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.
8.3 Prevzatim Diela Objednavatel'om prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavatel’a.
8.4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
8.5 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektova dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich stru¢nym odoévodnenim,
c)  zépisnice a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZzitych materialov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakryvania préc,
e)  zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h) doklad o naloZeni s odpadmi,
1)  navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
8.6 Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatel'om.
8.7 O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a) zakladné tidaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,
g) konstatovanie, ze ditom odovzdania za¢ina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit’ stavenisko,
) datum,
J) podpisy opravnenych osdb.
8.8 'V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizujui jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat'.



9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spiiia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedCenych technologii a podla zaviaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

9.2 Zaru¢na doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poCas zaruénej doby.

9.4 Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri
ktorych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na
majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich ozndmenia pri ostatnych vadéch.

9.5 Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak
je to technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a alebo v dosledku
inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Ak vady vznikli z iného dovodu, Zhotovitel
ich odstrani za thradu.

9.7 V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nékladmi a vada by
nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodntit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovanej vady.

9.8 Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

9.9 Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatel’a ich
zabudovanim. Tym vSak Objednavatel’ neprebera na seba zodpovednost’ za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych prac.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel' neza¢ne s odstraiiovanim vady podl'a bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v€as podl'a bodu 9.5, ma Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zacaty denl omeskania. Objednavatel’ méa zarovenl narok na nahradu Skody
prevysujucu zmluvna pokutu.

9.11 V pripade, ak Zhotovitel’ neodstraituje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel
zaCne odstranovat’, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel’ predpoklada, ze vady
nebudu odstranené riadne a v¢as, ma Objednévatel pravo vady odstranit’ sdm alebo ich nechat’
odstranit’ tretou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatel’a na nahradu skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1 nedodrzania kone¢ného terminu zhotovenia Diela ,
10.1.2  omeSkania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela,
ma Objednavatel’ v kazdom jednotlivom pripade narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,5 % z ceny Diela za kazdy dent omeSkania.

10.2V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného stihlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tito Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny materidl, iné stavebné postupy, ma
Objednévatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto poruSenie
Zmluvy.



10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a oznamit’® Objednavatelovi zmenu subdodavatela

podla ¢l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto
povinnosti.

10.4V pripade akéhokol'vek poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy méa Objednavatel

narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

10.5Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

Objednavatel’ méa narok na nahradu Skody presahujticu vysku zmluvnej pokuty.

10.6Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zdvizok

zo Zmluvy.
11. Odstupenie od zmluvy

11.1 Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit’ v pripade, ak

- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhldsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exekucie,

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko, alebo meska so zaCatim prac - ak ide o omeSkanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omesSkani s plnenim ktoréhokol'vek z terminov uvedenych v harmonograme
- ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni.

- ukoncenie financovania zo Strukturdlnych fondov na zdklade kontroly

11.2  Zhotovitel moze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak

11.3

11.4

12.1

- je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 60 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu suéinnost’ potrebni na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 60 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.
- Objednavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om ak
vysledky administrativnej finan¢nej kontroly poskytovatela neumoZiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo inych
postupov.
Prace adodavky vykonané ku dnu UCinnosti odstipenia od Zmluvy sa vyuactuju
v preukdzate'nom rozsahu podl'a cien stanovenych v Zmluve a jej prilohéach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhe;j
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikajl vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji c¢iastocnému plneniu, resp. hodnote
Ciasto€ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstiipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu
Skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych strdn, ani zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo vol'by zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzh'adom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonceni Zmluvy.
Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu vyplyva,
Ze maju byt’ plnené aj po zéniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Poistnd zmluva podl'a bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo diia zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdéavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
pocas zaruCnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia
akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe.



12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vydania
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poSkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materidlov

alebo zariadeni pocCas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to

z akychkol'vek dovodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné néklady nahradit’ takuto Skodu tak,

aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje uzavriet’ poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle

ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré moze v buducnosti vzniknat’ narok, vyplatené

poistoviiou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou

alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim

akejkol'vek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraiiovania
vad Diela a voc¢i vSetkym narokom na nédhradu $kody, sidnym konaniam, ndkladom, poplatkom

a vydavkom, ktoré¢ v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladilujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje

Zhotovitela povinnosti  nahradit’ Objednavatelovi celkovli Skodu spdsobent poistnou

udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prisluSna poistovia poskytne poistné plnenie, ktoré

nekryje spdsobent Skodu vo vyske preukazatelne vynaloZenych ndkladov na navratenie do
povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel’'ovi platné poistné

zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel' v

stanovenom termine poistné zmluvy nepredlozi, Objednavatel je oprdvneny od Zmluvy

odstapit’

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut’ audrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie

pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednéavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto

Zmluvy, Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- €

za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na ndhradu Skody Objednévatela a pravo odstipit’ od

Zmluvy tym nie st dotknuté.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade

s touto Zmluvou, musi odSkodnit’ Objednavatel’a za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu

nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.10.1 Zhotovitel sa zavézuje:

- dodrziavat’ bezpe€nostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednévatel’a,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najméa hlu¢nost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.10.2 Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatel’a na vsetky okolnosti, ktoré¢ by mohli
viest pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatel’a alebo d’al$ich osdb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.10.3 Zhotovitel' si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zékonnika,
zodpoveda aj za Skodu sposobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni zavézku a tejto zodpovednosti sa nemdze
zbavit'.

12.10.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné a opravnené dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpec€nosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi

stivisiacich predpisov, najmé Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov

upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez Statnej prislusnosti.



13.1
13.2

13.3

13.4

14.1
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazné skasobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
sktuskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskusanie
Statnym alebo Staitom uzndvanym sktiSobnym miestom pre skasky materidlov. Vysledky tychto
sktSok su zaviazné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zaviazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. Zavere¢né ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Tato zmluva nadobuda G¢innost’ dilom nasledujicim po dni kumulativneho splnenia
nasledovnych podmienok:
Nastala uc¢innost’ Zmluvy o poskytnuti nenavratnych finanénych prostriedkov (NFP) z
Envirofondu, Statneho rozpoctu alebo z inych externych zdrojov.
Bola zverejnend v sulade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni.
Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelite'na sucast’ zmluvy.
V pripade zmeny subdodavatela poc€as trvania zmluvy medzi Objednavatelom a
Poskytovatel'om je Poskytovatel’ povinny najneskor 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim
oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni uviest’ tdaje o
novom subdodavatel'ovi podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani.
Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu, resp. PPM a VSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve.
Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia (USB)
Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel’'ov a podiel subdodavok
Zmluvné strany vyhlasuja, Ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Lutile dna 12.3.2026 V Prievidzi, dila 12.3.2026

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Peter Knopp Ing. Peter Cervenansky, konatel

starosta
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